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Муниципальное образование городское поселение город Киржач Киржачского района Владимирской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает администрация городского поселения г.Киржач, действующая на основании решения Совета народных депутатов городского поселения г.Киржач от 12.10.2015 № 2/13 «О согласовании заключения и передачи по концессионному соглашению системы теплоснабжения сроком на 25 лет», постановления главы администрации городского поселения г.Киржач от 09.03.2016 № 169 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения сроком на 25 лет в отношении системы теплоснабжения   городского поселения город Киржач», в лице главы городского поселения город Киржач Скороспеловой Надежды Владимировны, действующего на основании Устава муниципального образования городское поселение город Киржач,

и Муниципальное унитарное предприятие «Красный Строитель» городского поселения г.Киржач, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице и.о.директора Харитонова Александра Петровича, действующего на основании Устава, действующее на стороне Концедента, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» в лице генерального директора Пиголкина Сергея Александровича, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии c протоколом рассмотрения и оценки конкурсного предложения от «17» июня 2016 года, постановлением главы городского поселения г.Киржач от 20.06.2016 № 537 «О заключении концессионного соглашения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения
1.1 Концессионер обязуется за свой счет, с учетом положений раздела XVII, в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:
1) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию, имущества, составляющего систему теплоснабжения, неразрывно связанное с ней имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, (далее – Объект Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту;

2) осуществлять теплоснабжение, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.
II. Объект соглашения и иное имущество
2.1. Объектом Соглашения является система теплоснабжения на территории муниципального образования городское поселение город Киржач и неразрывно связанное с ней имущество, предназначенная для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
2.2. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе о технико-экономических показателях и техническом состоянии передаваемого имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
2.3. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности и часть из низ закреплена на праве хозяйственного ведения за Предприятием. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента на Объект соглашения и иное имущество, и их копии, указаны в Приложении № 1 к 
настоящему Соглашению.
2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, неразрывно связанное с объектом концессионного соглашения, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и иное имущество, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное имущество).
2.5. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актами приема-передачи.
III. Сроки по настоящему соглашению
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует                25 (двадцать пять) лет. 
3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:

1) вступление в силу тарифов на тепловую энергию в отношении Концессионера;

2) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения.

3.4. Сроки создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются Приложением № 2 к настоящему Соглашению.

3.5. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 

3.6. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с условиями Соглашения – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до даты прекращения обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Соглашения.
IV. Порядок передачи концедентом концессионеру объекта соглашения и иного имущества
4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество на момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободными от прав третьих лиц.

4.2. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствие показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в постановлении администрации городского поселения город Киржач от 09.03.2016 № 169 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения сроком на 25 лет в 
отношении системы теплоснабжения  городского поселения город Киржач» считается 
особым обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

4.3. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не имеющих собственника, предназначенных для организации теплоснабжения на территории муниципального образования городское поселение город Киржач, и являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются Концессионеру по акту приема-передачи. При наделении Концессионера статусом единой теплоснабжающей организации бесхозяйное имущество включается в состав Объекта Соглашения все зависимости от оценочной стоимости таких объектов.
4.4. Оценка стоимости бесхозяйного имущества при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

4.5. Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией и использованием (эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.4. Соглашения, произведенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающих соответствующие расходы, и не компенсированных за счет тарифа, определяется дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами.

4.6. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения. 

4.7. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования на Объект Концессионного соглашения и иное имущество считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
4.8. Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества Предприятие передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:

- документы, устанавливающие основание приобретения имущества (правоустанавливающие документы);

- нормативно-техническую документацию;

- решение об одобрении сделки – заключения Соглашения, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после 01.03.2008 г., либо технический паспорт (иной документ), который содержит описание такого объекта недвижимости, выданный до 01.03.2008 г.;
- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Предприятия Концессионеру. Наименование и реквизиты 
передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте 
приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества (либо в раздельных Актах приема-передачи).

4.9. Обязанность Предприятия по передаче Объекта соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования ими, считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.
V. Проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта соглашения и эксплуатация объекта соглашения и иного имущества
5.1. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет, с учетом положений раздела XVII исполняет следующие обязанности:

1) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;

2) на стадии строительства и реконструкции – выполняет строительство и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

3) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;

4) на стадии эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.

5.2. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

5.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов, имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению не допускается.

5.4. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции путем уступки требования или перевода долга.

5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.
5.7. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества. Расходы на уплату в период срока действия Концессионного соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения объектом Концессионного соглашения, несет Концессионер, которые учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.
5.8. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
5.9. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного 
повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества, учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.

5.10. В целях осуществления независимого и постоянного контроля за мероприятиями по строительству Объекта Соглашения, указанного в пункте 17.2., Концедент имеет право предпринимать следующие действия:

- производить проверку качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов и конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом;
- оценивать проверку готовности Концессионера и (или) строительных организаций, привлеченных Концессионером к ведению строительства;

- контролировать исполнение и приемку завершаемых или завершенных скрытых работ, участвовать в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектной документации;

- подтверждать наличие фактически выполненных объемов работ, их качества, устранение брака и выявленных несоответствий;

- проверять наличие у Концессионера и (или) организаций, привлеченных Концессионером к ведению строительства документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им (ими) материалы, изделия и оборудование, документированные результаты входного контроля и испытаний (пуско-наладочные работы);
- контролировать соблюдение Концессионером и (или) организациями, привлеченными Концессионером к ведению строительства правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования. При выявлении нарушения таких правил, запрещать применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контролировать наличие и правильность ведения Концессионером и (или) организацией, привлеченной Концессионером к ведению строительства исполнительной документации, в том числе оценивать достоверность геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
- в случае выявления в процессе строительства дефектов в проектной документации контролировать их устранение;

- контролировать соответствие объемов и сроков выполнения работ условиям Концессионного соглашения и графику производства работ (при его наличии);
- оценивать совместно с Концессионером и (или) организацией, привлеченной Концессионером к ведению строительства соответствие выполненных работ, конструкций и участков инженерных сетей проектной документации;

- проводить совместно с Концессионером и (или) организацией, привлеченной Концессионером к ведению строительства заключительную оценку соответствия законченного строительством объекта требованиям технического регламента, проектной и нормативной документации, законодательства и иных нормативно-правовых актов, участвовать в работе комиссии по приемке выполненных работ.
5.11. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для реконструкции и создания Объекта Соглашения проектную документацию и (или) разработать изменения в существующую проектную документацию, представленную Концедентом и принятую Концессионером, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.12. Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до начала реконструкции или строительства соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

5.13. В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации либо изменений в проектную документацию, представленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, представив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим подпунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.

5.14. Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации либо изменений в проектную документацию, представленную Концессионером, если:

1) представленная(-ые) проектная документация либо изменения в проектную документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;

2) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых представляется проектная документация либо изменения в проектную документацию, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.

5.15. Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения представить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера.
5.16. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

5.17. Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания, указанного в постановлении администрации городского поселения город Киржач от 09.03.2016 № 169 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения сроком на 25 лет в отношении системы теплоснабжения  городского поселение город Киржач» и мероприятиям Концессионера, предусмотренным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.18. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

5.19. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в объемах и формах, которые приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

5.20. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет 37 446 200 (тридцать семь миллионов четыреста сорок шесть тысяч двести) рублей с НДС (в ценах 2016 года) за период                 с 2016 по 2040 годы без учета расходов Концедента на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения:
	Объем расходов, млн. руб. с НДС
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	9000,0
	0,00
	0,00
	3418,0
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00
	3128,2
	0,00

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0,00
	0,00
	500,0
	6500,0
	0,00
	0,00
	1550,0
	500,00
	12500,0
	0,00

	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	


5.21. Концессионер обязуется выполнить строительство и реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним.

5.22. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

5.23. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования, строительства Объекта Концессионного соглашения, в том числе:

1) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;

2) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в получении и продлении разрешений на строительство объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения; 

3) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.
5.24. После завершения строительства и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
1)  ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
2) эксплуатировать Объект Концессионного соглашения на условиях настоящего Соглашения.
5.25. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. 

5.26. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный объект Концессионного соглашения, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.

5.27. Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионером во исполнение настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

5.28. Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в 
составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.

5.29. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 1 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по реконструкции и созданию Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

5.30. Завершение Концессионером работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.31. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

5.32. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

5.33. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

5.34. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

5.35. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения или иного имущества, балансовая стоимость которых превышает пять тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента.

5.36. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

5.37. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные / устанавливаемые законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

5.38. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.
5.39. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

5.40. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением.

5.41. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:

1) Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами в области тарифного регулирования;

2) в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством; 

3) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений.

5.42. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами Владимирской области, правовыми актами органов местного самоуправления.
5.43. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 
5.44. Концессионер обязан принять на себя обязательства Предприятия по подключению объектов застройщиков к принадлежавшим Предприятию сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными Предприятием техническими условиями и заключенными договорами на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером и Предприятием договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении). 
5.45. С момента подписания настоящего Соглашения до начала осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения выдача технических условий и заключение договоров на подключение (технологическое присоединение) осуществляется Предприятием по согласованию с Концессионером.
VI. Порядок предоставления концессионеру земельных участков
6.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых располагаются или будут расположены объекты имущества в составе Объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
6.2. Концедент обязуется в соответствии с действующим порядком предоставить Концессионеру по договорам аренды (субаренды) или на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством земельные участки, на которых будет располагаться создаваемое недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения и иное имущество, и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

Количество, площадь, а также иные характеристики передаваемых от Концедента Концессионеру земельных участков должны обеспечивать надлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, включая реализацию мероприятий, предусмотренных производственной и инвестиционной программами Концессионера.

Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) или иных договоров Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:

- правоустанавливающие документы;

- кадастровые паспорта на земельные участки;

- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода прав.
6.3. Договоры аренды (субаренды) или иные договоры земельных участков заключаются в течение:
- 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

- 60 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в отношении земельных участков, не поставленных на кадастровый учет

6.4. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в аренду основании земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей строительства и эксплуатации Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
6.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать их в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного участка.

6.6.  Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды (субаренды) или иных договоров на земельные участки.

6.7. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), с момента подписания договоров аренды (субаренды) или иных договоров земельных участков.

6.8. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено 
право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. Прекращение прав Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров является основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Концессионера.
6.9. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. Соглашения.

VII. Порядок передачи (возврата) концессионером концеденту объектов имущества
7.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться: в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, а также требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц. 

7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

7.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.

7.4. Концессионер обязан:

1) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка или иному договору, заключенному на период действия Соглашения;
2) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документами.

7.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

7.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения. 

7.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.

7.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов.

7.9. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер 
освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи.
7.10. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:

1) составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту;

2) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением;
3) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
7.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

7.12. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения.

VIII. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
8.1. Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения обязан передать Концессионеру находящееся у него программное обеспечение по осуществлению биллинга (автоматизированных расчетов с потребителями реализуемых Концессионером товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) по юридическим и физическим лицам, в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за текущий год заключения Соглашения и предшествующих ему 3 (трех) лет.

8.2. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

8.3. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
IX. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий настоящего соглашения
9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, достижению 
плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
9.2. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
9.3.  Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:

1) проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 2 (два) раза в год, время проведения регулярной проверки – в течение октября отчетного года и апреля года, следующего за отчетным;

2) запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов);

3) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.)

9.4. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.
9.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.
9.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.
9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
9.8. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.
9.9. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
9.10. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.
9.11. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.
9.12. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.
9.13. Если причиной несоответствия, указанного в пункте 9.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.25. настоящего Соглашения. Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.
9.14. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.
X. Обеспечение обязательств концессионера
10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
10.2. Размер банковской гарантии должен соответствовать сумме расходов на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения в составе Объекта Концессионного соглашения, осуществляемых Концессионером в соответствии с его Конкурсным предложением в каждом году действия Концессионного соглашения.
10.3. Cрок действия банковской гарантии: вступает в силу с даты заключения Концессионного соглашения и действует в первом году до конца года заключения Концессионного соглашения. Обеспечение на каждый последующий год действия Концессионного соглашения предоставляется Концессионером ежегодно, не позднее чем за один месяц до начала календарного года, в котором осуществляются расходы на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения в составе Объекта Концессионного соглашения в виде банковской гарантии со сроком действия до конца 
следующего календарного года.
10.4. Банковская гарантия в первый год действия Соглашения является обеспечением исполнения обязательств по софинансированию строительства нового Объекта Соглашения, указанного в пункте 17.2 и ее размер должен составлять не менее 9 000 000 (девяти миллионов) рублей. 
XI. Ответственность сторон
11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.
11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концессионером письменного требования Концедента.
11.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов, предусмотренного пунктами 7.9., 7.10. настоящего Соглашения.
11.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь:
1) недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

2) невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

3) иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 14.4. настоящего Соглашения.

11.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков и (или) расходов, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом по его вине любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь:

1) нарушение срока заключения договоров аренды (субаренды) или иных договоров на земельные участки, предназначенные для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;
2) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;

3) убытки и (или) расходы, связанные с не внесением и/или несвоевременным внесением платы Концедента по софинансированию строительства источника теплоснабжения указанного в пункте 17.2, в том числе вызванные необходимостью привлечения Концессионером в связи с этим кредитных/заемных средств, а также убытки и (или) 
расходы от иных негативных последствий связанных с нарушением финансирования со стороны Концедента.

11.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и (или) расходов, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

11.8. В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер оказывает потребителям услуги по регулируемым тарифам, устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания. 

11.9. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. В случае невозможности заключения соглашения об изменении Концессионного соглашения, Концедент обязан возместить расходы Концессионера из бюджета.
11.10. В случае, если для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению Концессионер привлекает средства кредиторов, права Концессионера по Концессионному соглашению должны использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера перед кредиторами в порядке и на условиях, которые определяются соглашением, заключенным между Концедентом, Концессионером и кредиторами, где определяются права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом и кредиторами). Замена Концессионера без проведения конкурса может быть осуществлена с учетом мнения кредиторов на основании решения органа местного самоуправления, принявшего решение о заключении Концессионного соглашения (Концедента), при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий Концессионного соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. Новый Концессионер, к которому переходят права и обязанности по Концессионному соглашению, должен соответствовать требованиям к участникам конкурса, установленным законом «О концессиях» и конкурсной документацией.

XII. Порядок взаимодействия сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы и особых обстоятельств
12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, стихийные бедствия, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты и иные события наступившие не по вине Концессионера.
12.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/ невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.

12.5. К особым обстоятельствам относятся:

1) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

3) невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

4) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

5) существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 14.4., 14.5. настоящего Соглашения.

6) внесение изменений в действующую на момент подписания Соглашения схему теплоснабжения, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;

7) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

8) выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в постановлении главы городского 
поселения город Киржач «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения сроком на 25 лет в отношении системы теплоснабжения  городского поселения г. Киржач»;
9) неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера.
12.6. Любое из перечисленных в пункте 12.5. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

12.7. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:

1) досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;

2) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.
XIII. Изменение соглашения
13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании постановлении главы   городского поселения город Киржач «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения сроком на 25 лет в отношении системы теплоснабжения городского поселения г. Киржач» и Конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
13.2. Концессионное соглашение по требованию Стороны Концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
13.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

13.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

13.6. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом 
другую Сторону Соглашения. 

13.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.
XIV. Прекращение соглашения
14.1. Настоящее Соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия;

2) по соглашению Сторон;

3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

4) на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

14.2. Настоящее Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию стороны Концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий Концессионного соглашения другой стороной Концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны Концессионного соглашения исходили при его заключении, а также по иным предусмотренным Федеральными законом, другими федеральными законами или Концессионным соглашением основаниям.
14.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной Концессионного соглашения своего обязательства по Концессионному соглашению другая сторона Концессионного соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении Концессионного соглашения может быть заявлено в суд другой стороной Концессионного соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

14.4.Существенными нарушениями условий концессионного соглашения Концессионером являются:

1) нарушение сроков создания и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения по вине Концессионера;

2) использование (эксплуатация) Объекта Концессионного соглашения в целях, не установленных Концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения;

3) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением;

4) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг в сфере теплоснабжения.
14.5. Существенными нарушениями условий Концессионного соглашения Концедентом являются:

1) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру Объекта Концессионного соглашения;

2) передача Концессионеру Объекта Концессионного соглашения, не соответствующего условиям Концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами 
концессионного соглашения акта приема-передачи Объекта Концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;

3) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по его расходам на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) Объекта Концессионного соглашения или выплате платы Концедента по Концессионному соглашению.

14.6. Основанием для расторжения Концессионного соглашения является несоответствие реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица - Концессионера требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и Конкурсной документацией.

14.7. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения. В случае если при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Концессионного соглашения. Порядок и срок осуществления указанного возмещения определяются в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

14.8. Порядок, условия и срок возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 5 к настоящему Соглашению. 

14.9. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Концессионного соглашения, подлежат возмещению в течение трех лет после окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее Соглашение.
XV. Разрешение споров
15.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней со дня ее получения.

15.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

15.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

15.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Владимирской области.
XVI. Размещение информации
16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента – 
www.gorodkirzhach.ru и опубликованию в районной газете «Красное Знамя».
XVII. Плата концедента
17.1. Настоящим Соглашением предусмотрено внесение платы Концедента. Условия, размер и порядок внесения такой платы установлен настоящим разделом.

17.2. Плата Концедента направлена на финансирование части расходов на создание нового источника теплоснабжения, который после ввода в эксплуатацию будет входить в состав Объекта Соглашения – модульной котельной для отопления жилых домов в мкр.Красный Октябрь г.Киржач, общей мощностью 7,5 МВт (6,45 Гкал/час).

17.3. Совокупный размер платы Концедента составляет 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек. 

17.4. Плата Концедента вносится на отдельный счет, открытый Концессионером в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения.

17.5. Плата Концедента вносится с учетом требований действующего бюджетного законодательства, на основании счетов на оплату авансовых платежей, Актов выполненных работ (в том числе промежуточных), предоставленных Концессионером не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты перечисления соответствующей суммы на отдельный счет Концессионера, согласно графика*:

	№ п/п
	Дата
	Сумма
	Примечание

	1.
	до 30 сентября 2016 года
	21 000 000 (двадцать один миллион) рублей 00 копеек
	Фактический размер платежа определяется на основании Актов выполненных работ (в том числе промежуточных)

	2.
	до 31 октября 2016 года
	5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек
	

	3.
	до 30 ноября 2016 года
	5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек
	

	4.
	до 31 декабря 2016 года
	5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек
	


* Концедент производит авансовый платеж в размере не превышающем 30% (тридцати процентов) платы Концедента указанной в пункте 17.3.
17.6. Оплата работ и (или) услуг по созданию нового Объекта Соглашения, указанного в пункте 17.2. осуществляется только с отдельного счета Концессионера.

17.7. Концедент во исполнение обязательств по настоящему Соглашению обязан принять соответствующий нормативно-правовой акт, предусматривающий включение бюджетных ассигнований, в соответствии с пунктами 17.3. и 17.5. в бюджет на отчетный бюджетный (финансовый) год.

В подтверждение исполнения своих обязательств, предусмотренных пунктами 17.3. и 17.5., Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Концессионного соглашения представляет Концессионеру выписку из бюджета муниципального образования на текущий финансовый год и на плановый период, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение в текущем финансовом году обязательств по Концессионному соглашению.

17.8. Концессионер не вправе отказать Концеденту или его уполномоченному лицу в предоставлении информации о расходовании денежных средств, полученных как плату Концедента, и этапах создания нового Объекта Соглашения, указанного в пункте 17.2. Соглашения.

17.9. Концессионер обязан расходовать полученную плату Концедента на цели, указанные в пункте 17.2. Концессионного соглашения.

17.10. При нарушении Концедентом сроков, установленных пунктом 17.5. более чем на 10 (десять) календарных дней, Концессионер вправе приостановить создание нового 
Объекта Соглашения, указанного в пункте 17.2., письменно уведомив об этом Концедента.
17.11. Нарушение Концедентом обязательств по внесению платы в соответствии с пунктами 17.3. и 17.5. является основанием для внесения изменений в Концессионное соглашение.

XVIII. Заключительные положения
18.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 календарных дней со дня этого изменения.

18.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.

18.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
18.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством и Конкурсной документацией.

XIX. Приложения к настоящему соглашению
Приложение № 1. Сведения о составе и описании объектов имущества
Приложение № 2. Задание и основные мероприятия

Приложение № 3. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

Приложение № 4. Плановые значения показателей деятельности концессионера
Приложение № 5. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения 
XX. Адреса и реквизиты сторон
	Концедент:

Муниципальное образование 

городское поселение город Киржач 

Киржачского района Владимирской области;

Администрация муниципального образования 

городское поселение город Киржач 

Киржачского района Владимирской области

Адрес (место нахождения):

601021, Владимирская область, г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8Б, 

ОГРН 1063316000868
ИНН 3316012470     КПП 331601001 

р/счет 40101810800000010002

в отделении Владимир г. Владимир 

БИК 041708001

УФК по Владимирской области

(Администрация муниципального образования

 городское поселение город Киржач 

Киржачского района Владимирской области, 

л/с 04283006450)

Тел/факс:(49243)6-12-26, 6-19-60

Глава 

городского поселения г. Киржач

___________________ Н.В. Скороспелова

М.П.

Муниципальное унитарное предприятие 

«Красный Строитель» 

городского поселения г. Киржач

Адрес (место нахождения):

601021, Владимирская область, г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь, ул. 1-й проезд, д.7

ОГРН 1113316000984
ИНН 3316018472     КПП 331601001

И.о.директора

___________________ А.П. Харитонов

М.П.
	Концессионер:

ООО «Владимиртеплогаз» 

Адрес (место нахождения):

600017, г. Владимир, 

ул. Мира, д. 34, каб. 308

Почтовый адрес: 600017, г. Владимир,

ул. Мира, д. 15 В

ОГРН 1023302553064

ИНН 3310003494     КПП 330250001

р/счет 40702810606020004712

в Рязанском филиале АБ «РОССИЯ» г.Рязань, БИК 046126738
К/с 30101810800000000738

Генеральный директор

___________________ С.А. Пиголкин

М.П.


Приложение № 1

к концессионному соглашению

Сведения о составе и описании,
в том числе технико-экономические показатели
объектов имущества в составе объекта соглашения
Одним из предприятий, осуществляющим теплоснабжение в г. Киржач является МУП «Красный Строитель» городского поселения г. Киржач. На балансе предприятия находятся   5 котельных, сети отопления и горячего водоснабжения.

Основным источником централизованного теплоснабжения является квартальная котельная по ул. Первый проезд, д. 7, установленной мощностью 12,87 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 13,16 Гкал/ч. На данном источнике тепловой энергии существует дефицит мощности. Остальные котельные имеют значительно меньшую мощность. Суммарная установленная мощность котельных 15,9 Гкал/ч, суммарная присоединенная нагрузка (на 01.11.2015г.) 14,931 Гкал/час. Четыре котельные работают на природном газе. В котельной по ул. Кирова установлены котлы, работающие на электрической энергии.
Присоединенная мощность котельных представляет собой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение. В течение всего года (8400 ч) работает 1 котельная, в течение отопительного сезона (5112 ч) – 4 котельные.

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется по температурному графику 95/70 0С. Система теплоснабжения – закрытая. Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельных – централизованный качественный, по температурным графикам регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования t н.в.= -28 0С.

Общая протяженность тепловых сетей 47,672 км в однотрубном исполнении, способ прокладки трубопроводов – подземный бесканальный (75%), надземный на низких и высоких опорах(25%).
	Показатели
	Единица измерения
	2015г.

	Отпуск тепловой энергии с источников
	Гкал
	47954,19

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	13583,63

	Удельный расход топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников
	кгут/Гкал
	161,857

	Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников
	кВт/Гкал
	38,3

	Удельный расход воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии
	куб.м/Гкал
	0,68


Перечень имущества, составляющего объект концессионного соглашения и неразрывно связанное с ним имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
	№ п/п
	Подразделение
	Полное наименование имущества
	Инвентарный номер
	Балансовая стоимость, руб.

	1. 
	Покупка тепловой энергии от котельной 
ОАО «Завод АВТОСВЕТ»
	Сети отопления 7424,0 м
	000000201
	780000,00

	2. 
	Квартальная котельная г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первый Проезд , д.7
	Здание квартальной котельной, площадь 1026,20 кв.м. г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первый Проезд, д.7 
	000000135
	42862,56

	3. 
	
	Бак-смеситель воды
	000000197
	40000,00

	4. 
	
	Бак-солерастворитель
	000000177
	0,01

	5. 
	
	Бак-солерастворитель
	000000178
	0,01

	6. 
	
	Газорегуляторная установка(ГРУ) тип ШГРП 00.417А-01
	000000132
	72828,00

	7. 
	
	Дутьевой вентилятор ВД-6
	000000146
	0,01

	8. 
	
	Дутьевой вентилятор ВД-6
	000000147
	0,01

	9. 
	
	Дутьевой вентилятор ВД-6
	000000148
	0,01

	10. 
	
	Дымосос к котлу
	000000152
	76308,00

	11. 
	
	Дымосос Д-10
	000000170
	2637,67

	12. 
	
	Дымосос Д-10
	000000171
	5086,75

	13. 
	
	Исп.механизм МРП-1,6
	000000163
	0,01

	14. 
	
	Котел ДКВР
	000000137
	0,01

	15. 
	
	Котел ДКВР
	000000139
	0,01

	16. 
	
	Котел ДКВР 6,5/13
	00000140
	0,01

	17. 
	
	Механизм исполнительный МЭ-98
	000000194
	7500,0

	18. 
	
	Механизм исполнительный МЭ-246
	000000195
	7500,00

	19. 
	
	Механизм исполнительный МЭ-98
	00000214
	7500,00

	20. 
	
	Механизм исполнительный МЭ-98
	000000215
	7500,00

	21. 
	
	Механизм исполнительный МЭ-98
	000000216
	7500,00

	22. 
	
	Механизм исполнительный МЭ-98
	000000217
	7500,00

	23. 
	
	Механизм исполнительный МЭ-246
	000000218
	7500,00

	24. 
	
	Насос подпиточный ЗК-6
	000000159
	0,01

	25. 
	
	Насос подпиточный ЗК-6
	000000160
	0,01

	26. 
	
	Насос центр.Д320-50
	000000161
	82295,00

	27. 
	
	Насос центр.Д320-50
	000000162
	82295,00

	28. 
	
	Насос Д 320-50
	000000183
	0,01

	29. 
	
	Насос сетевой г/воды
	000000184
	0,01

	30. 
	
	Насос сетевой рециркуляционный
	000000185
	0,01

	31. 
	
	Насос сетевой рециркуляционный 
	000000220
	0,01

	32. 
	
	Насос сырой воды 3КМ-6
	000000189
	28000,00

	33. 
	
	Насос Д 320-50 б/дв под АИР25S4 75кВт
	000000348
	69480,34

	34. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	00000190
	700,00

	35. 
	
	Прибор для измерения температуры воды
	000000191
	200,00

	36. 
	
	Прибор для измерения расхода воды
	000000192
	18000

	37. 
	
	Прибор для измерения расхода воды
	000000221
	18000,00

	38. 
	
	Прибор для измерения расхода воды
	000000222
	18000,00

	39. 
	
	Прибор для измерения уровня воды
	000000193
	500,00

	40. 
	
	Прибор для измерения уровня воды
	000000223
	500,00

	41. 
	
	Прибор для измерения уровня воды
	000000224
	500,00

	42. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000228
	700,00

	43. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000229
	700,00

	44. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000230
	700,00

	45. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000231
	700,00

	46. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000232
	700,00

	47. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000233
	700,00

	48. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000234
	700,00

	49. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000235
	700,00

	50. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000236
	700,00

	51. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000237
	700,0

	52. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000238
	700,00

	53. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000239
	700,00

	54. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000241
	700,00

	55. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000242
	700,00

	56. 
	
	Прибор для измерения давления воды
	000000243
	700,00

	57. 
	
	Расходомер-счетчик
	000000144
	6238,69

	58. 
	
	Расходомер-счетчик
	000000145
	6238,70

	59. 
	
	Регулятор температуры
	000000176
	0,01

	60. 
	
	Сепаратор котельной
	000000174
	0,01

	61. 
	
	Счетчик газовый  СГ 16/1000
	000000179
	0,01

	62. 
	
	Счетчик газовый СГ 16/1000
	000000180
	38000,00

	63. 
	
	Счетчик газовый СГ 16/1000
	000000225
	0,01

	64. 
	
	Химводоочистка ПР д-1000мм
	000000186
	101000,00

	65. 
	
	Химводоочистка ПР д-1500мм
	000000187
	0,01

	66. 
	
	Химводоочистка ПР д-100мм на ул.Первый проезд
	000000211
	101000,00

	67. 
	
	Химводоочистка ПР д-1000мм
	000000227
	101000,00

	68. 
	
	Шкаф управления
	000000142
	12099,68

	69. 
	
	Экономайзер котла
	000000141
	15200,00

	70. 
	
	Экономайзер котла
	000000198
	130000,00

	71. 
	
	Сети теплоснабжения 3 824 м (квартальные), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь 
	000000204
	68450,00

	72. 
	
	Сети теплоснабжения 7 952 м (магистральные), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь 
	000000205
	123452,40

	73. 
	
	Теплотрасса 175 м по ул. Фрунзе, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь
	000000206
	169720,00

	74. 
	
	Сети теплоснабжения 1 134 м, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный
	000000207
	875698,27

	75. 
	
	Сети горячего водоснабжения 5 557м (магистральные) г. Киржач, мкр. Красный Октябрь
	000000202
	9100,00

	76. 
	
	Сети горячего водоснабжения (квартальные) 2 993 м, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь 
	000000203
	87006,80

	77. 
	Модульная  котельная г.Киржач, ул.Метленкова , д.16
	Котельная КВАМ-1,0Г, г. Киржач, ул.Метленкова, д. 16
	000000247
	2354166,69

	78. 
	
	Сети теплоснабжения 898 м, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь
	000000208
	290000,00

	79. 
	Помещение котельной, г.Киржач, ,ул. Кирова, д.1Б
	Котел ЭПЗ-100 ул.Кирова
	000000209
	12500,00

	80. 
	  
	Котел ЭПЗ-100 ул.Кирова
	000000213
	12500,00

	81. 
	
	Насос 3КМ с электродвигателем 2,2кВ ул.Кирова
	000000210
	8000,00

	82. 
	  
	Насос 3КМ с электродвигателем 2,2кВ 
	000000219
	8000,00

	83. 
	Модульная котельная, г.Киржач, ул.Магистральная, д.13/1
	Здание модульной котельной, г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1
	б/н
	5421026,00

	84. 
	
	Аппарат теплообменный ЭТ-007с-16-43
	б/н
	102800,00

	85. 
	
	Аппарат теплообменный ЭТ-007с-16-43
	б/н
	102800,00

	86. 
	
	Аппарат теплообменный ЭТ-019с-10-77
	б/н
	280610,00

	87. 
	
	Аппарат теплообменный ЭТ-019с-10-77
	б/н
	280610,00

	88. 
	
	Бак расширительный WR V 500
	б/н
	24700,00

	89. 
	
	Вентилятор AW 355
	б/н
	98000,00

	90. 
	
	Газовая горелка
	б/н
	340000,00

	91. 
	
	Газовая горелка
	б/н
	340000,00

	92. 
	
	Котел стальной водогрейный RS-D800, GAS P100/2CE
	б/н
	360000,00

	93. 
	
	Котел стальной водогрейный RS-D800, GAS P100/2CE
	б/н
	360000,00

	94. 
	
	Клапан термозапорный КТЗ 50-1,6, Ду 50
	б/н
	2900,00

	95. 
	
	Клапан автоматический газовый EVPS 50 608, Ду50
	б/н
	49050,00

	96. 
	
	Комплекс для измерения количества газа СК-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6
	б/н
	218400,00

	97. 
	
	Комплект КИПиА (тепловычислитель ТВ7, счетчик хол.воды, манометры, термометры, датчики)
	б/н
	260000,00

	98. 
	
	Насос сетевого контура IPL 50/185-7,5/2
	б/н
	121527,00

	99. 
	
	Насос сетевого контура IPL 50/185-7,5/2
	б/н
	121527,00

	100. 
	
	Насос котлового контура IPL 50/130-2,2/2
	б/н
	65900,00

	101. 
	
	Насос котлового контура IPL 50/130-2,2/2
	б/н
	65900,00

	102. 
	
	Насос для рециркуляции воды ТОР S 50/4
	б/н
	29300,00

	103. 
	
	Насос для рециркуляции воды ТОР S 50/4
	б/н
	29300,00

	104. 
	
	Насос системы ГВС  IPL 25/90-0,25/2
	б/н
	36000,00

	105. 
	
	Насос системы ГВС  IPL 25/90-0,25/2
	б/н
	36000,00

	106. 
	
	Насос подпиточный  HMP 304
	б/н
	14000,00

	107. 
	
	Предохранительно-запорная и регулирующая арматура – комплект 
	б/н
	394000,00

	108. 
	
	Пульт управления
	б/н
	35000,00

	109. 
	
	Пульт управления
	б/н
	35000,00

	110. 
	
	Ротационный счетчик газа RVG G65
	б/н
	72800,00

	111. 
	
	Ротационный счетчик газа RVG G65
	б/н
	72800,00

	112. 
	
	Регулятор давления газа RG/2MBZ, Ду32
	б/н
	70000,00

	113. 
	
	Регулятор давления газа RG/2MBZ, Ду32
	б/н
	67400,00

	114. 
	
	Сигнализатор загазованности RGD, SEITRON S.R.L.(Италия)
	б/н
	15600,00

	115. 
	
	Установка умягчения WST-1,0-CI-(SC)
	б/н
	40000,00

	116. 
	
	Фильтры для воды и газа муфтовые и фланцевые - комплект
	б/н
	24000,00

	117. 
	
	Щит ВРУ, щит ЩУ, электрооборудование и оборудование пожарно-охранной сигнализации и системы диспетчеризации
	б/н
	300000,00

	118. 
	
	Сети теплоснабжения, ул. Магистральная, ул. Юбилейная, ул. 50 лет Октября, 3391 м
	000000350
	0,01

	ИТОГО:
	
	15817514,76 


Перечень иного имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
	№ п/п
	Подразделение
	Полное наименование имущества
	Инвентарный номер
	Балансовая стоимость, руб.

	1. 
	Квартальная котельная г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первый Проезд , д.7
	Аппарат сварочный
	000000173
	642,47

	2. 
	
	Кран балка
	000000143
	44045,54

	3. 
	
	Станок заточной
	000000188
	1400,00

	4. 
	Модульная котельная, г.Киржач, ул.Магистральная, д.13/1
	Дизель электростанция «Азимут» АД-24С-Т400-2РП
	б/н
	550550,00

	ИТОГО:
	
	
	596638,01 

	ИТОГО по двум перечням:
	
	 16414152,77


Копии документов, подтверждающих право собственности концедента на объекты имущества, составляющего объект концессионного соглашения и неразрывно связанного с ним имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и иного имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
	№
п/п
	Наименование объекта концессионного соглашения
	Адрес
	Серия и номер свидетельства собственности
	Дата выдачи свидетельства

	1. 
	Здание квартальной котельной 
	г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первый проезд, д. 7
	33 АК 538418
	22.06.2009

	2. 
	Здание котельной  
	г. Киржач, ул. Магистральная, д.13/1 
	046726 
	03.12.2015 


	Концедент:

Муниципальное образование 
городское поселение город Киржач 
Киржачского района Владимирской области

Глава 
городского поселения г. Киржач
____________________ Н.В. Скороспелова

М.П.
	Концессионер:

ООО «Владимиртеплогаз»
Генеральный директор

____________________ С.А. Пиголкин

М.П.


Приложение № 2

к концессионному соглашению
Задание и основные мероприятия
Настоящее Задание сформировано с учетом схемы теплоснабжения городского поселения город Киржач, утвержденной постановлением главы городского поселения город Киржач Киржачского района от 04.06.2015 г. №507.

Для обеспечения полного удовлетворения потребностей мкр. Красный Октябрь города Киржач в услугах по теплоснабжению и горячему водоснабжению, ООО «Владимиртеплогаз» принимает на себя обязательства по осуществлению нижеследующих мероприятий, направленных на достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения мкр. Красный Октябрь города Киржач и по выполнению задач по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей. Все заявленные мероприятия соответствуют указанным целям, обоснование из реализации изложено в Пояснительной записке к настоящему Конкурсному предложению.
Перечень основных мероприятий по созданию, модернизации и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и плановых значений показателей деятельности концессионера

	 №
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости
	Описание и местоположение объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС

	
	
	
	
	ЕЕд.измерения
	Значение показателя
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	До реализации мероприятия
	До реализации мероприятия
	
	
	
	2016
	2017-2018
	2019
	2020-2022
	2023
	2024
	2025-2027
	2028
	2029
	2030-2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2040

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	1.1
	Сети теплоснабжения 3 824 м (квартальные), г.Киржач, мкр.Красный Октябрь,

сети горячего водоснабжения (квартальные) 2 993м, г.Киржач, мкр. Красный Октябрь (тепловые сети отопления и ГВС от компенсатора  у дома № 1 квартала Солнечный до ТК15 у дома №2 квартала Солнечный)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	г.Киржач, тепловые сети и сети ГВС, квартал Солнечный
	м;
Ду
	150,0;
150,100,

80,70,50
	150,0;

150,100,

80,70,50
	2019
	2019
	3418,00
	
	
	3418,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Сети теплоснабжения 3 824 м (квартальные), г.Киржач, мкр.Красный Октябрь,

сети горячего водоснабжения (квартальные) 2 993м, г.Киржач, мкр. Красный Октябрь (тепловые сети отопления и ГВС от теплового компенсатора №4 до дома № 1 квартала Солнечный)

	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	г.Киржач, тепловые сети и сети ГВС, квартал Солнечный
	м;

Ду


	186,0;

150,100,

80
	186,0;

150,100,

80
	2023
	2024
	3478,20
	
	
	
	
	350,00
	3128,20
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по группе 1
	
	
	м
	336
	336
	2019
	2024
	6 896,20
	
	
	3 418,00
	
	350,00
	3 128,20
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей

	2.1
	Модернизация модульной котельной г.Киржач, ул.Метленкова , д.16 с заменой модуля 1,0 МВт
	Сокращение износа оборудования, снижение расхода топлива, повышение надежности теплоснабжения

	г.Киржач котельная ул.Метленкова, д.16
	шт
	1
	1
	2028
	2029
	7000,00
	
	
	
	
	
	
	
	500,00
	6500,00
	
	
	
	
	

	2.2
	Модернизация квартальной котельной г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первый Проезд , д.7 c установкой частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы (в количестве 3 шт.) на котлах ДКВР 6,5/13 № 2,4,5

	Снижение расхода электрической энергии
	г.Киржач квартальная котельная, ул.Первый проезд д.7
	шт
	1
	1
	2032
	2032
	1550,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1550,00
	
	
	

	2.3
	Модернизация квартальной котельной г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первый Проезд , д.7  с заменой двух котлов ДКВР 6,5/13 № 1 и №3 на  котлы мощностью 
7 и 5 МВт

	Сокращение износа оборудования, снижение расхода топлива, повышение надежности теплоснабжения
	г.Киржач квартальная котельная, ул.Первый проезд д.7
	шт
	1
	1
	2033
	2034
	13000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500,00
	12500,00
	

	ВСЕГО по группе 2
	
	
	шт
	3
	3
	2028
	2034
	21 550,00
	
	
	
	
	
	
	
	500,00
	6 500,00
	
	1 550,00
	500,00
	12 500,00
	

	3. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей 

	3.1
	Строительство модульной котельной для отопления жилых домов в мкр. Красный Октябрь города Киржач
	В связи с отказом от теплоснабжения заводом «Автосвет»
	г.Киржач, мкр Красный Октябрь, ул.Калинина, д.61
	шт,

МВт
	0

0
	1

7,5
	2016
	2016
	9000,00
	9000,00*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по группе 3
	
	
	шт
	0
	1
	2016
	2016
	9 000,00
	9 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	
	
	
	2016
	2040
	37 446,20
	9 000,00
	0,00
	3 418,00
	0,00
	350,00
	3 128,20
	0,00
	500,00
	6 500,00
	0,00
	1 550,00
	500,00
	12 500, 00
	0,00


* общая стоимость работ составляет 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, из них 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек - плата концедента.
	Концедент:

Муниципальное образование 
городское поселение город Киржач 
Киржачского района Владимирской области

Глава 
городского поселения г. Киржач
____________________ Н.В. Скороспелова

М.П.
	Концессионер:

ООО «Владимиртеплогаз»
Генеральный директор

____________________ С.А. Пиголкин

М.П.


Приложение № 3
к концессионному соглашению

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

1. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения.

	Индекс эффективности операционных расходов, %
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	


2. Базовый уровень операционных расходов.

Устанавливается следующий уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода регулирования:

	Период
	2016
	2020
	2025
	2030
	2035
	2040

	Базовый уровень операционных расходов, (тыс. руб. без НДС)
	15 802,20
	19 877,35
	24 125,76
	29 282,18
	35 540,70
	43 136,85


3. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения.

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период -2,80С
	Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	13 583,63
	13 583,63
	13 583,63
	13 583,63
	13 507,602
	13 507,602
	13 507,602
	13 507,602
	13 507,602
	13 406,00

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	
	
	
	
	

	Удельный расход условного топлива
	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с источников
	кгут/
Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	161,86
	161,38
	161,38
	161,38
	161,39
	161,39
	161,39
	161,39
	161,39
	161,39

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	161,39
	161,39
	161,39
	161,39
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	160,72

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	160,72
	160,72
	160,72
	160,72
	160,72
	
	
	
	
	

	Удельный расход электрической энергии
	Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии
	кВт/
Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	34,73
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	
	
	
	
	


4. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения.
	Нормативный уровень прибыли, %
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	3
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	

	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	5
	5
	5
	5
	5
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Приложение № 4 

к концессионному соглашению

Плановые значения показателей деятельности концессионера

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Показатели надежности объектов теплоснабжения
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1049

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	0,1049
	0,1049
	0,1049
	0,1049
	0,1049
	0,1049
	0,1049
	0,1049
	0,1049
	0,1049

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,1049
	0,1049
	0,1049
	0,1049
	0,1049
	
	
	
	
	

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал

установленной мощности
	ед./Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	0,3145
	0,2237
	0,2237
	0,2237
	0,2237
	0,2237
	0,2237
	0,2237
	0,2237
	0,2237

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	0,2237
	0,2237
	0,2237
	0,2237
	0,1790
	0,1790
	0,1790
	0,1790
	0,1790
	0,1342

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	
	
	
	
	

	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с источников
	кгут/
Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	161,86
	161,38
	161,38
	161,38
	161,39
	161,39
	161,39
	161,39
	161,39
	161,39

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	161,39
	161,39
	161,39
	161,39
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	160,72

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	160,72
	160,72
	160,72
	160,72
	160,72
	
	
	
	
	

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	2,82
	2,82
	2,82
	2,82
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,78

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	
	
	
	
	

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период 
-2,80С
	Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	13 583,63
	13 583,63
	13 583,63
	13 583,63
	13 507,602
	13 507,602
	13 507,602
	13 507,602
	13 507,602
	13 406,00

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
	13 406,00
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Приложение № 5 

к концессионному соглашению
Порядок возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения
Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 

1.1. Концессионер в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера. 

1.2. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

· о полной компенсации расходов Концессионера;

· о частичной компенсации расходов Концессионера;

· об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным. 

1.3. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера. 

1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения.

1.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

1.6. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета в срок в течение трех лет с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.
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